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1. Vorbemerkung 

1.1. Veranlassung 

Für das mögliche Gewerbegebiet Ochsenwäldle wurde von dem Büro Weber-Ingenieure GmbH 

im Juni 2016 eine Studie durchgeführt, bei der verschiedene Anschlussmöglichkeiten technisch 

und kostenmäßig untersucht worden sind. Auf die einzelnen Varianten, die technisch oder kos-

tenmäßig ausgeschlossen worden sind, wird im Folgenden nicht weiter eingegangen. Für die 

in Frage kommenden Varianten wurde eine Kostenfortschreibung durchgeführt 

Um die ermittelten Kosten für das Gewerbegebiet Ochsenwäldle auf den neusten Stand zu 

bekommen, werden im Folgenden die Kosten aus der Studie von 2016 aktualisiert und fortge-

schrieben. 

Für die Fortschreibung wurde der aktuelle Baupreisindex vom Statistischen Bundesamt ver-

wendet. Dieser beläuft sich zwischen 2016 und Ende 2018 auf ca. 10 %. 

Tabelle 1: Baupreisindex 

Ingenieurbau 
Bauarbeiten (Tiefbau) 

2016 2018 Differenz 

Indizes ohne 
Umsatzsteuer 

[%] 

Straßenbau       

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau) 100,9 111,1 10,20 

Erdarbeiten 102,4 114,4 12,00 

Verbauarbeiten - -   

Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten - -   

Entwässerungskanalarbeiten 101,9 110,7 8,80 

Verkehrswegebau, Oberbauschichten ohne Bindemittel 101,7 110,7 9,00 

Verkehrswegebau, Oberbausch. m. hydr. Bindemittel 102,2 112,3 10,10 

Verkehrswegebau, Oberbauschichten aus Asphalt 98,7 108,1 9,40 

Entwässerungsanlagen - -   

Ortskanäle       

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau) 101,7 111,5 9,80 

Erdarbeiten 102,2 113,5 11,30 

Verbauarbeiten 102,7 113,2 10,50 

Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten - -   

Entwässerungskanalarbeiten 101,9 110,9 9,00 

Verkehrswegebau, Oberbauschichten ohne Bindemittel 101,6 111,2 9,60 

Verkehrswegebau, Oberbausch. m. hydr. Bindemittel 102 112,3 10,30 

Verkehrswegebau, Oberbauschichten aus Asphalt 98,7 108,2 9,50 

Entwässerungsanlagen - -   

Mittelwert     9,96 
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1.2. Verwendete Unterlagen / Literatur 

 

[1]  Weber-Ingenieure GmbH, „Stadt Pforzheim; Gewerbegebiet "Ochsenwäldle" - Studie zur 
Entwässerung,“ Juni 2016. 

[2]  Statistisches Bundesamt, 13 März 2019. [Online]. Available: https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=DF97D9CD2A8D25D15F0BF91F9C92A26C.GO_1_4
?operation=previous&levelindex=3&levelid=1552481839621&levelid=1552481672431&step=2. 
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2. Kostenfortschreibung 

Die Kostenfortschreibung wurde ausschließlich für die in Frage kommenden Varianten ausge-

führt. 

2.1. Innere Entwässerung 

2.1.1. Schmutz- und Regenwasserkanäle 

Gesamtkosten Schmutz- und Regenwasserkanäle (brutto) ca.  8,25 Mio. € 

Bei einer Gesamtfläche von 61 ha ergeben sich für die Innere Erschließung (Schmutz- und 

Regenwasserkanäle) Kosten in Höhe von ca. 0,14 Mio.€/ha. 

2.1.2. Entwässerungs- bzw. Ableitungsmulden im Gewerbegebiet 

Die Kosten für Entwässerungsmulden innerhalb des Gewerbegebiets waren in der Studie von 

dem Büro Weber-Ingenieure GmbH nicht enthalten. Da in dem Gebiet ein Vorfluter vorhanden 

ist, kann hier ein modifiziertes Trennsystem gebaut werden. Das bedeutet, dass das unver-

schmutzte Regenwasser direkt in die Entwässerungsmulden eingeleitet werden kann. 

Beachtet werden muss, dass es sich bei den Entwässerungsmulden nur um Ableitungsmulden 

und nicht um Versickerungsmulden handelt. Es ist mit folgenden Kosten für die Entwässerungs-

mulden zu rechnen: 

Neubau Mulde          170,00 €/m 1.730 m 294.100,00 € 

              294.100,00 € 

Erschwernisse: 10 %       29.410,00 € 

              323.510,00 € 

Baunebenkosten: 15 %       48.526,50 € 

              372.036,50 € 

Mehrwertsteuer: 19 %       70.686,94 € 

Gesamtsumme, brutto             442.723,44 € 
        

Gesamtkosten Entwässerungsmulden im Gewerbegebiet (brutto) ca. 0,45 Mio. € 

2.1.3. Kostenübersicht Innere Entwässerung 

Gesamtkosten Schmutz- und Regenwasserkanäle, gerundet, brutto ca. 8,25 Mio. € 

Gesamtkosten Entwässerungsmulden im Gebiet, gerundet, brutto ca. 0,45 Mio. € 
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2.2. Investitionskosten Abwasserableitung Qges = 10 l/s 

2.2.1. Variante A: SW-Ableitung zur Kläranlage Niefern entlang Kirnbach 

Neubau Kanal und Auswechselung Sammler Neubärental 

Querung A8 (HDD, Spülbohrverfahren) - DN 
300 

psch   82.500,00 € 

Neubau Kanal DN 300 (Asphaltweg) 649,00 €/m 750 m 486.750,00 € 

Austausch Kanal DN 400 GGG 704,00 €/m 400 m 281.600,00 € 

Bauzustand / Dichtheitsprüfung 5,50 €/m 1.950 m 10.725,00 € 

Zulage Wasserschutzgebiet   16.500,00 € 

      878.075,00 € 

Erschwernisse: 10 %   87.807,50 € 

      965.882,50 € 

Baunebenkosten: 15 %   144.882,38 € 

      1.110.764,88 € 

Mehrwertsteuer: 19 %   211.045,33 € 

Gesamtsumme, brutto     1.321.810,20 € 

 

Aufdimensionierung Mischwasserkanäle Niefern 

Drosselung/Pufferung Schmutzwasser im Gebiet (brutto)   165.000,00 € 

Anpassung Drosselabflüsse RÜB850a und RÜB1306b (brutto)  16.500,00 € 
        

Gesamtkosten Variante A    1.503.310,20 € 
        

Gesamtkosten Variante A, gerundet, brutto     1,51 Mio. € 

2.2.2. Variante C: SW-Ableitung zur Kläranlage Pforzheim über Hagenschieß 

Zwei Druckleitungen DN 125 GGG; Länge je ca. 1.500 m 

Erdarbeiten 275,00 €/m 1.500 m 412.500,00 € 

Straßenbau (Asphalt) 165,00 €/m 20 m 3.300,00 € 

Wiese/Gelände 60,50 €/m 800 m 48.400,00 € 

Befestigte Wege 88,00 €/m 680 m 59.840,00 € 

Druckleitung DN 125 52,80 €/m 3.000 m 158.400,00 € 

Formstücke psch  27.500,00 € 

Revisionsschächte   77.000,00 € 

Be- und Entlüftungsschacht   66.000,00 € 

      852.940,00 € 

Erschwernisse: 15 %   127.941,00 € 

      980.881,00 € 

Baunebenkosten: 20 %   196.176,20 € 

      1.177.057,20 € 

Mehrwertsteuer: 19 %   223.640,87 € 

Gesamtsumme, brutto     1.400.698,07 € 
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SW-Pumpwerk 

3 Pumpe, M.-+E-Technik psch   209.000,00 € 

Bauwerk  psch  308.000,00 € 

GW, besonderer Verbau  psch  44.000,00 € 

Betriebsgebäude psch  93.500,00 € 

Druckluftspülstation psch  137.500,00 € 

Außenanlagen psch  18.700,00 € 

      810.700,00 € 

Baunebenkosten: 25 %   202.675,00 € 

      1.013.375,00 € 

Mehrwertsteuer: 19 %   192.541,25 € 

Gesamtsumme, brutto     1.205.916,25 € 

 

Austausch Kanäle Hagenschieß-Siedlung und Altgefäll 

Neubau Kanal DN 400 825,00 €/m 50 m 41.250,00 € 

Sanierung Kanäle Bestand  psch  110.000,00 € 

Zulage beengte Verhältnisse psch  5.500,00 € 

      156.750,00 € 

Erschwernisse: 10 %   15.675,00 € 

      172.425,00 € 

Baunebenkosten: 15 %   25.863,75 € 

      198.288,75 € 

Mehrwertsteuer: 19 %   37.674,86 € 

Gesamtsumme, brutto     235.963,61 € 

 

Austausch Kanäle Mäuerach 

Neubau Kanal DN 500 935,00 €/m 70 m 65.450,00 € 

Neubau Kanal DN 800 1.650,00 €/m 0 m 0,00 € 

Neubau Kanal DN 1300 2.420,00 €/m 35 m 84.700,00 € 

Sanierung Kanäle Bestand psch  110.000,00 € 

Zulage beengte Verhältnisse psch  27.500,00 € 

      287.650,00 € 

Erschwernisse: 10 %   28.765,00 € 

      316.415,00 € 

Baunebenkosten: 15 %   47.462,25 € 

      363.877,25 € 

Mehrwertsteuer: 19 %   69.136,68 € 

Gesamtsumme, brutto     433.013,93 € 
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Austausch Kanal bis zur Kläranlage 

Neubau Kanal DN 1000 zur KA 1.760,00 €/m 350 m 616.000,00 € 

Umbau/Umrüstung PW Mäuerach psch  0,00 € 

Zulage Wasserhaltung psch 35 m 60.500,00 € 

      676.500,00 € 

Erschwernisse: 10 %   67.650,00 € 

      744.150,00 € 

Baunebenkosten: 15 %   111.622,50 € 

      855.772,50 € 

Mehrwertsteuer: 19 %   162.596,78 € 

Gesamtsumme, brutto     1.018.369,28 € 

 

Anpassung Drosselabfluss RÜB 320 (brutto)  5.500,00 € 
    

Gesamtkosten Variante C   4.299.461,13 € 
        

Gesamtkosten Variante C, gerundet, brutto     4,30 Mio. € 

2.3. Kostenübersicht SW 

 

Gesamtkosten Variante A, gerundet, brutto     ca. 1,51 Mio. € 

Gesamtkosten Variante C, gerundet, brutto     ca. 4,30 Mio. € 

2.4. Investitionskosten Regenwasserableitung/ -behandlung 

2.4.1. Variante A: RW-Ableitung über den Ochsenbach in den Kirnbach 

Regenrückhaltebecken (Erdbauweise) 121,00 €/m³ 33.700 m³ 4.077.700,00 € 

Regenklärbecken (Betonbauwerk) 3.410,00 €/m³ 1.190 m³ 4.057.900,00 € 

      8.135.600,00 € 

Erschwernisse: 10 %   813.560,00 € 

      8.949.160,00 € 

Baunebenkosten: 15 %   1.342.374,00 € 

      10.291.534,00 € 

Mehrwertsteuer: 19 %   1.955.391,46 € 

Gesamtsumme, brutto     12.246.925,46 € 

 

Gesamtkosten Variante A, gerundet, brutto   12,25 Mio. € 
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2.5. Kosten ohne Abtragung der Erddeponie 

Von der Stadt Pforzheim wird zusätzlich die Möglichkeit untersucht, dass die vorhandenen Erd-

deponie mit einer Fläche von ca. 5 ha nicht abgetragen wird und aus dem Gewerbegebiet aus-

gespart wird.  

Die Investitionskosten für die äußere SW-Ableitung bleiben in etwa gleich und sind zum jetzigen 

Zeitpunkt einer Kostenschätzung vernachlässigbar.  

Bei der äußeren RW-Ableitung können das Regenrückhalte- und das Regenklärbecken verklei-

nert werden, da sich die angeschlossene Fläche um ca. 5 ha verkleinert. Hierbei kann ca. 

1,0 Mio € eingespart werden. 

Die Kosten für die innere Erschließung verkleinern sich entsprechend der Fläche. 

 


